



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**PENGUMUMAN SELEKSI JASA KONSULTANSI**  
**02/R2C3/PSJK/07/2012**

Dalam rangka kegiatan di lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Koordinasi Sekretariat pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dibutuhkan Konsultan Individual untuk kegiatan TS to R2C3 (*Technical Support to rehabilitation and Reconstruction Completion Continuation and Coordination*) Perpanjangan Phase 3 untuk tahun 2012, yaitu :

<b>No.</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Masa Kontrak</b>
<b>Seleksi umum</b>		
1.	<b>Konsultan Senior Pemantauan Bidang Infrastruktur Aceh-Nias (Code: R2C3/ Konsultan Infrastruktur)</b>	<b>5 (lima) Bulan Agustus s/d Desember</b>
2.	<b>Konsultan Sistem Analis RANDatabase (Code: R2C3/Konsultan SA RANDatabase)</b>	<b>5 (lima) Bulan Agustus s/d Desember</b>
3.	<b>Konsultan Senior Pemantauan dan Evaluasi Aceh – Nias (Code: R2C3/Konsultan Monev)</b>	<b>5 (lima) Bulan Agustus s/d Desember</b>
4.	<b>Senior Ass. Pemeriksa Laporan Keuangan (Code: R2C3/Senior Ass. PLK)</b>	<b>5 (lima) Bulan Agustus s/d Desember</b>
5.	<b>Senior Ass. Pelaporan Keuangan (Code: R2C3/Senior Ass. PK)</b>	<b>5 (lima) Bulan Agustus s/d Desember</b>

## **Persyaratan Umum :**

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai pengalaman, familiar dan mengerti karakter bekerja di lingkungan pemerintahan di Indonesia, serta di lingkungan lembaga Internasional;
3. Memiliki pengetahuan dan tujuan program TS to R2C3 di Bappenas, terhadap pelaksanaan kegiatan Kesenambungan Rekonstruksi di Aceh - Nias;
4. Dapat mengoperasikan program-program aplikasi komputer terkait dengan manajemen proyek seperti MS Office : Word, Exel, Powerpoint, Access, dll;
5. Memiliki ketrampilan dan cakap dalam analisis serta presentasi (posisi 1 – 5);
6. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, antar personal dalam tim maupun dengan pihak eksternal;
7. Dapat berbahasa Inggris secara aktif baik dalam komunikasi lisan dan tulisan;
8. Memiliki inisiatif, dapat bekerja mandiri dan bisa bekerjasama dalam tim serta dapat bekerja dibawah tekanan dengan waktu yang ketat;
9. Tidak sedang dimasukkan dalam daftar hitam;
10. Mempunyai sertifikat keahlian/kompetensi baik secara nasional atau internasional sesuai dengan bidang keahliannya;
11. Dapat menerima sistem pembayaran gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku;
12. Menghormati peraturan kerja dan disiplin dalam waktu kerja, yaitu 8 (delapan) jam kerja dalam sehari.

## **Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi:**

Silahkan melihat persyaratan kualifikasi yang terdapat di masing-masing posisi terlampir.

## **Pendaftaran :**

1. Pihak yang tertarik dapat mengirimkan surat lamaran dan CV, paling lambat hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 jam 23:59 melalui:
  - a. email: [r2c3@support.bappenas.go.id](mailto:r2c3@support.bappenas.go.id)
  - b. atau melalui surat pada alamat:  
**Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi R2C3-Bappenas**  
**Jl. Pasuruan No. 7, Menteng**  
**Jakarta 10310**
2. Untuk konfirmasi hubungi sekretariat Telp : (021) 3927816; 3153953
3. Hanya kandidat yang lolos seleksi yang akan dihubungi.
4. Kandidat yang lolos seleksi harus mengirimkan foto copy ijasah dan surat referensi dari 2 (dua) orang pemberi referensi.
5. Cantumkan kode lamaran di subjek email atau di pojok kiri amplop surat.

**Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi R2C3 - Bappenas**

**Jakarta, 9 Juli 2012**

## KERANGKA ACUAN KERJA

Pos penugasan	<b>Konsultan Senior Pemantauan Bidang Infrastruktur Aceh Nias</b>
Kedudukan	Jakarta, Indonesia
Lama penugasan	5 (lima) bulan – Output based
Tanggung Jawab	National Project Manager R2C3 dan Penyelia Bappenas
Jenis penugasan	Segera

### LATAR BELAKANG

Proyek Technical Assistance to Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TA to BRR) adalah proyek hibah UNDP yang diserahkan ke BAPPENAS oleh Kepala BRR melalui surat no. S-1259/BP-BRR.00/IV/2009 tanggal 14 April 2009, sehubungan dengan berakhirnya penugasan BRR dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias pada tanggal 16 April 2009. Proyek "Support to Rehabilitation and Reconstruction Completion and Continuation Coordination" (Support to R2C3) merupakan Phase III, sebagai kelanjutan dari TA to BRR Phase I dan Phase II yang bertujuan memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas lembaga Badan Pelaksana BRR pada tahun 2005 – April 2009. Pada masa transisi pengakhiran masa tugas BRR sampai dengan akhir tahun 2009, Support to R2C3 telah memberikan bantuan teknis bagi tugas-tugas BAPPENAS yang diamanatkan dalam Perpres no. 3/2009, dan bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proyek Support to R2C3 Phase III akan melanjutkan dukungan bagi BAPPENAS pada periode tahun **2010 –2012** melalui serangkaian bantuan teknis sebagai berikut:

- 1) Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas BAPPENAS dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program K/L dan donor dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
- 2) Bantuan teknis bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SKPA dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
- 3) Bantuan teknis untuk penguatan kapasitas Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dengan donor yang masih menyelesaikan proyek di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Bantuan teknis untuk mengintegrasikan system informasi rekonstruksi dengan pelaksanaan pembangunan;
- 5) Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas Program Management Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur (PMU RRI) dalam melanjutkan kegiatan rekonstruksi infrastruktur di di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

BAPPENAS sebagai Implementing Agency dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi; dalam kerangka penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara memperoleh mandat untuk melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan, memberikan arahan kebijakan kepada donor internasional serta melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi 2010-2012 melalui Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (KPKRR) di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain itu, Bappenas akan melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk memastikan kesinambungan hasil yang telah dicapai melalui TA to BRR seperti sistem informasi manajemen (RANDatabase) dan melakukan fasilitasi bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dan penyelesaian tugas pembangunan infrastruktur melalui PMU-RRI. Melalui Support to R2C3, Bappenas memperoleh dukungan untuk penyebarluasan informasi tentang kemajuan penyelesaian dan kesinambungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.

### TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DAN ALUR PELAPORAN

Melalui Proyek Support to R2C3, Bappenas memberikan penugasan kepada **Konsultan Senior Pemantauan Bidang Infrastruktur Aceh-Nias**; yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai Kerangka Acuan Tugas kepada Penyelia Bappenas dan National Project Manager (NPM); yang akan melaporkan kinerja konsultan kepada Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas selaku National Project

Director.

### RUANG LINGKUP PENUGASAN

Sebagai anggota Tim dengan penugasan selama 5 (lima) bulan, **Konsultan Senior Pemantauan Bidang Infrastruktur Aceh-Nias** berkewajiban untuk:

- 1) Memberikan masukan kepada Penyelia Bappenas dan NPM bagi penyusunan Rencana Kerja Triwulan III dan IV 2012 untuk komponen 4.3 dan 4.5 dalam rangka penyelenggaraan koordinasi kegiatan donor dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi KPKRR.
- 2) Sesuai dengan arahan penyelia Bappenas dan NPM melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a) Pemantauan dan evaluasi kegiatan infrastruktur Triwulan III dan IV 2012
  - b) Mengkoordinasikan penyusunan bahan-bahan rapat koordinasi PHLN bidang infrastruktur yang diselenggarakan Bappenas
  - c) Melakukan analisa, menyusun DIM, membuat draft surat/memo, membuat draft paparan untuk presentasi, membuat minutes of meeting, membuat laporan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias
  - d) Menindak-lanjuti rekomendasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias
  - e) Mengumpulkan *lesson learned* dari pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias
  - f) Membantu penyelenggaraan rapat koordinasi, workshop, dan konsinyering yang terkait dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Membantu penyelia Bappenas (termasuk Kedeputian Pendanaan Pembangunan) dan NPM dalam pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan PHLN bidang infrastruktur di Aceh dan Nias sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan rencana aksi terutama di bidang infrastruktur serta rekomendasi *exit strategy* pelaksanaan rencana aksi.
- 5) Dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan, Konsultan Senior Pemantauan dan Evaluasi Aceh Nias, Konsultan Sistem Analis RANDatabase, Project Officer UNDP, Project Associate UNDP, Project Asistant UNDP, serta PMU R2C3, sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- 6) Melakukan pendokumentasian kegiatan terkait dengan bidang infrastruktur yang diikuti sesuai arahan Penyelia Bappenas dan NPM.
- 7) Menulis informasi singkat kegiatan yang diikuti untuk kebutuhan publikasi R2C3.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai arahan Penyelia Bappenas dan NPM.
- 9) Melaporkan hasil koordinasi dan pemantauan kepada Penyelia Bappenas dan NPM.

### KELUARAN DAN JADWAL PELAPORAN

<i>Pencapaian</i>	<i>Tanggal Pelaporan</i>
Pelaksanaan tugas dan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III-2012, informasi singkat dan dokumentasi kegiatan yang diikuti untuk kebutuhan publikasi R2C3, serta laporan pelaksanaan tugas Agustus 2012	25 Agustus 2012 (20 %)
Status pencapaian dan Laporan Pelaksanaan Triwulan III-2012 (termasuk analisa dan rekomendasi serta <i>lesson learned</i> ) pelaksanaan kegiatan di Bidang Infrastruktur di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias sesuai format yang ditetapkan Kedeputian Pendanaan Pembangunan Bappenas, informasi singkat	25 September 2012 (20 %)

dan dokumentasi kegiatan yang diikuti untuk kebutuhan publikasi R2C3	
Laporan pelaksanaan tugas dan kemajuan pelaksanaan kegiatan di Bidang Infrastruktur di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang terdiri dari isu, status mutakhir, kendala dan rekomendasi tindak lanjut bagi Tim Koordinasi KPKRR bulan Oktober 2012, informasi singkat dan dokumentasi kegiatan yang diikuti untuk kebutuhan publikasi R2C3	25 Oktober 2012 (20%)
Laporan pelaksanaan tugas dan kemajuan pelaksanaan kegiatan di Bidang Infrastruktur di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang terdiri dari isu, status mutakhir, kendala dan rekomendasi tindak lanjut bagi Tim Koordinasi KPKRR bulan November 2012, informasi singkat dan dokumentasi kegiatan yang diikuti untuk kebutuhan publikasi R2C3	25 November 2012 (20 %)
Status pencapaian dan Laporan Pelaksanaan Triwulan IV-2012 (termasuk analisa dan rekomendasi serta <i>lesson learned</i> ) pelaksanaan kegiatan di Bidang Infrastruktur di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias sesuai format yang ditetapkan Kedeputian Pendanaan Pembangunan Bappenas, informasi singkat dan dokumentasi kegiatan yang diikuti untuk kebutuhan publikasi R2C3.	10 Desember 2012 (20%)

#### **KUALIFIKASI KONSULTAN**

1. Minimal S2 bidang ilmu perencanaan, teknik sipil atau ilmu sosial yang relevan.
2. Berpengalaman minimal 10 tahun dalam bidang perencanaan, teknik sipil dan atau pemantauan program pembangunan terutama yang terkait dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), pengalaman kerja di bidang penanganan bencana di Bappenas lebih diutamakan
3. Berpengalaman dalam pelaporan termasuk melakukan analisa, memberikan rekomendasi, dan mengumpulkan *lesson learned* lebih diutamakan.
4. Pengetahuan yang memadai tentang Aceh dan Nias akan menjadi pertimbangan
5. Mampu bekerja sama dengan tim
6. Konsisten, bertanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan etika professional
7. Mampu memimpin secara efektif, terampil dalam komunikasi lisan dan tulisan
8. Mampu berbahasa Inggris lisan dan tulisan
9. Terampil mengoperasikan MS Office dan fasilitas surat elektronik untuk menyusun dan menyampaikan laporan

#### **PENGIRIMAN LAMARAN**

1. Pihak yang tertarik dapat mengirimkan surat lamaran dan CV, paling lambat hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 jam 23:59 pada email: R2C3@support.bappenas.go.id cc ke [rachmi.soenarto@undp.org](mailto:rachmi.soenarto@undp.org). **Maksimum kapasitas 1 email 2 MB. Jika File lebih besar dari 2MB harap dikirim dalam email yang terpisah**

2. Hanya kandidat yang lolos seleksi yang akan dihubungi.
3. Kandidat yang lolos seleksi harus mengirimkan foto copy ijazah dan surat referensi dari 2 orang pemberi referensi.
4. Cantumkan kode lamaran: **R2C3/ Konsultan Senior Infrastruktur** di subjek email.

## KERANGKA ACUAN TUGAS

Pos penugasan	<b>Konsultan Sistem Analis RANDatabase</b>
Kedudukan	Jakarta, Indonesia
Lama penugasan	5 (lima) bulan – output based
Tanggung Jawab	National Project Manager R2C3 dan Penyelia Bappenas
Jenis penugasan	Segera

### LATAR BELAKANG

Proyek Technical Assistance to Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TA to BRR) adalah proyek hibah UNDP yang diserahkan ke BAPPENAS oleh Kepala BRR melalui surat no-1. 2S59/BP-BRR.00/IV/2009 tanggal 14 April 2009, sehubungan dengan berakhirnya penugasan BRR dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias pada tanggal 16 April 2009. Proyek “Support to Rehabilitation and Reconstruction Completion and Continuation Coordination” (Support to R2C3) merupakan Phase III, sebagai kelanjutan dari TA to BRR Phase I dan Phase II yang bertujuan memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas lembaga Badan Pelaksana BRR pada tahun 2005 – April 2009. Pada masa transisi pengakhiran masa tugas BRR sampai dengan akhir tahun 2009, Support to R2C3 telah memberikan bantuan teknis bagi tugas-tugas BAPPENAS yang diamanatkan dalam Perpres no. 3/2009, dan bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proyek Support to R2C3 Phase III akan melanjutkan dukungan bagi BAPPENAS pada periode tahun **2010 –2012** melalui serangkaian bantuan teknis sebagai berikut:

1. Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas BAPPENAS dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program K/L dan donor dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
2. Bantuan teknis bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SKPA dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
3. Bantuan teknis untuk penguatan kapasitas Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dengan donor yang masih menyelesaikan proyek di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara;
4. Bantuan teknis untuk mengintegrasikan system informasi rekonstruksi dengan pelaksanaan pembangunan;
5. Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas Program Management Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur (PMU RRI) dalam melanjutkan kegiatan rekonstruksi infrastruktur di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

BAPPENAS sebagai Implementing Agency dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi; dalam kerangka penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara memperoleh mandat untuk melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan, memberikan arahan kebijakan kepada donor internasional serta melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi 2010-2012 melalui Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (KPKRR) di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain itu, Bappenas akan melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk memastikan kesinambungan hasil yang telah dicapai melalui TA to BRR seperti sistem informasi manajemen (RANDatabase) dan melakukan fasilitasi bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dan penyelesaian tugas pembangunan infrastruktur melalui PMU-RRI. Melalui Support to R2C3, Bappenas memperoleh dukungan untuk penyebarluasan informasi tentang kemajuan penyelesaian dan kesinambungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara. Disisi lain, Bappenas saat ini telah mengimplementasikan beberapa sistem aplikasi yang berhubungan dengan pengelolaan pinjaman hibah luar negeri. Dimana sistem ini di laksanakan di bawah unit kerja Direktorat-direktorat dibawah Kedeputusan Pendanaan Pembangunan Bappenas, beberapa sistem aplikasi tersebut masih belum terintegrasi dengan baik dan berada pada

pengelolaan unit kerja eselon 2, seperti: sistem aplikasi AIMS (Aid Information Management System), Sistem Informasi Pendanaan, Sistem Informasi PP 39.

Dengan melalui Sistem RANDatabase di harapkan pengelolaan pinjaman hibah luar negeri dapat diintegrasikan dengan baik yang mencakupi seluruh wilayah Indonesia dan seluruh sumber pembiayaan.

#### **TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DAN ALUR PELAPORAN**

Melalui Proyek Support to R2C3, Bappenas melalui Penyelia R2C3 di Pusatinrenbang akan memberikan penugasan kepada **Konsultan Sistem Analis RANDatabase untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan aplikasi RAND agar terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang mengelola PHLN**; dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai Kerangka Acuan Tugas kepada Penyelia R2C3 Bappenas dan National Project Manager (NPM); yang akan melaporkan kinerja konsultan kepada Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas selaku National Project Director.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Konsultan Sistem Analis RANDatabase akan berkoordinasi dengan oleh Konsultan Senior Sistem Analis RANDatabase dibawah arahan dari PusadatiRenbang Bappenas.

#### **RUANG LINGKUP PENUGASAN**

Sebagai anggota Tim dengan penugasan selama 5 (lima) bulan, **Konsultan Sistem Analis RANDatabase** berkewajiban untuk:

1. Mempelajari sistem aplikasi PHLN yang digunakan oleh kantor Kementerian PPN / BAPPENAS, dan juga data-data dukungan dari PHLN, seperti :
  - 1) AIMS (Aid Information Management System)
  - 2) Sistem informasi Pendanaan
  - 3) Sistem Informasi PP39/2006 dan PP10/2011 (PHLN)
  - 4) Recovery Aceh Nias Database (RAND)
2. Mendorong pemanfaatan sistem pengelolaan hibah berbasis sistem RAND di Bappenas.
  - 1) Membuat daftar kebutuhan sistem informasi pengelolaan PHLN Bappenas.
  - 2) Mengembangkan RAN Database untuk piloting pengelolaan proyek hibah di Bappenas.
  - 3) Membantu tim informasi pendanaan dalam proses alih teknologi pengoperasian sistem pengelolaan hibah di Bappenas berbasis sistem RAN Database.
  - 4) Melakukan pendampingan staff Pusdatinrenbang Bappenas dalam transfer teknologi untuk pengembangan sistem pengelolaan hibah berbasis RAN Database.
3. Sebagai koordinator pengumpulan data proyek hibah di Bappenas.
4. Mendukung Peningkatan Pengumpulan data. Melakukan analisa data untuk mengukur metodologi-metodologi berbeda dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengumpulan data mengenai bantuan hibah dan pinjaman luar negeri demi terbangunnya data terpadu.
5. Bertindak sebagai penghubung atau kontak antara Pusdatinrenbang dan Direktorat-direktorat dibawah Kedeputusan Pendanaan Pembangunan dan Kedeputusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas untuk mendukung peningkatan bantuan teknis dalam menganalisa/ mengukur mengenai PHLN pemetaan geografis dari bantuan di wilayah-wilayah yang berbeda, serta proses pengumpulan data.
6. Melakukan koordinasi dalam ekstraksi daftar penerima manfaat dari database yang diperoleh.
7. Membantu dalam memelihara dan perlindungan keamanan database.
8. Membuat Desain dan Analisis pengembangan Recovery Aceh Nias Database (RAND) agar dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya (poin 1).
9. Menyediakan bantuan teknis untuk program-program yang berjalan di Bappenas: mengidentifikasi kriteria yang memenuhi syarat untuk setiap program, membangun sistem untuk memperbaharui data penerima manfaat dari program;
10. Membuat rekomendasi dan prosedur integrasi aplikasi dan identifikasi teknis untuk sustainabilitas aplikasi RAND.
11. Membantu NPM dalam proses transfer asset dan pengelolaan RANDatabase kepada penerima manfaat.
12. Pemantauan dan Evaluasi
  - Membantu dalam membangun rencana pemantauan dan mengevaluasi akurasi dan efektivitas database, termasuk penggunaannya oleh K/L maupun donor terkait.
  - Melakukan penelitian utama dan analisa kebijakan.



Melaporkan hasil koordinasi dan pemantauan kepada Penyelia R2C3 Bappenas dan NPM.

**KELUARAN DAN JADWAL PELAPORAN**

<i>Pencapaian</i>	<i>Tanggal Pelaporan</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dalam memelihara dan perlindungan keamanan database.</li> <li>2. Menyediakan bantuan teknis untuk program-program yang berjalan di Bappenas: mengidentifikasi kriteria yang memenuhi syarat untuk setiap program, membangun sistem untuk memperbaharui data penerima manfaat dari program.</li> <li>3. Mendorong pemanfaatan sistem pengelolaan hibah berbasis sistem RAND di Bappenas.</li> <li>4. Membuat daftar kebutuhan sistem informasi pengelolaan PHLN Bappenas.</li> </ol>	<p>25 Agustus 2012 20%</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan TRIWULAN III analisis sistem aplikasi PHLN yang digunakan oleh BAPPENAS, dan juga data - data dukungan dari PHLN:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) AIMS (Aid Information Management System)</li> <li>b) Sistem Informasi Pendanaan</li> <li>c) Sistem Informasi PP/39 (PHLN)</li> <li>d) Recovery Aceh Nias Database (RAND)</li> </ol> </li> <li>2. Mengembangkan RAN Database untuk piloting pengelolaan proyek hibah luar negeri di Bappenas.</li> <li>3. Menyediakan bantuan teknis untuk program-program yang berjalan di Bappenas: mengidentifikasi kriteria yang memenuhi syarat untuk setiap program, membangun sistem untuk memperbaharui data penerima manfaat dari program. Bertindak sebagai penghubung atau kontak antara Pusdatinrenbang dan Direktorat - direktorat dibawah Kedeputian Pendanaan Pembangunan dan Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas untuk mendukung peningkatan bantuan teknis dalam menganalisa/ mengukur mengenai PHLN pemetaan geografis dari bantuan di wilayah - wilayah yang berbeda, serta proses pengumpulan data.</li> </ol>	<p>25 September 2012 20%</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Desain dan Analisis pengembangan Recovery Aceh Nias Database (RAND) agar dapat di-integrasikan dengan aplikasi lainnya</li> <li>2. Membantu tim informasi pendanaan dalam proses alih teknologi pengoperasian sistem pengelolaan hibah di Bappenas berbasis sistem RAN Database.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dalam ekstraksi daftar penerima manfaat dari database yang diperoleh.</li> </ol>	<p>25 Oktober 2012 20%</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dalam memelihara dan perlindungan keamanan database.</li> <li>2. Menyediakan bantuan teknis untuk program-program yang berjalan di Bappenas: mengidentifikasi kriteria yang memenuhi syarat untuk setiap program, membangun sistem untuk memperbaharui data penerima manfaat dari program.</li> <li>3. Pemantauan dan Evaluasi draft rencana pemantauan dan mengevaluasi akurasi dan efektivitas database, termasuk penggunaannya oleh K/L maupun donor terkait. Melakukan penelitian utama dan analisa kebijakan.</li> </ol>	<p>25 November 2012 20%</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan TRIWULAN IV analisis sistem aplikasi PHLN yang digunakan oleh BAPPENAS, dan juga data - data dukungan dari PHLN: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) AIMS (Aid Information Management System)</li> <li>b) Sistem Informasi Pendanaan</li> <li>c) Sistem Informasi PP/39 (PHLN)</li> <li>d) Recovery Aceh Nias Database (RAND)</li> </ol> </li> <li>2. Membuat rekomendasi dan prosedur integrasi aplikasi dan identifikasi teknis untuk sustainabilitas aplikasi RAN Database.</li> <li>3. Mendorong pemanfaatan sistem pengelolaan hibah berbasis sistem RAND di Bappenas.</li> <li>4. Membantu NPM dalam proses transfer asset dan pengelolaan RAN Database kepada penerima manfaat</li> </ol>	<p>10 Desember 2012 20%</p>
<b>KUALIFIKASI KONSULTAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana S1 atau setingkat dalam Ilmu Teknologi Informasi, komputer, atau dari bidang yang terkait.</li> <li>2. Memiliki pengalaman kerja yang relevan minimal 3 tahun, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem berbasis web.</li> <li>3. Memiliki pengalaman dalam mendesain sistem informasi berbasis donasi.</li> <li>4. Berpengalaman dalam desain sistem dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek, SQL Server 2005.</li> <li>5. Berpengalaman minimal 2 tahun dalam memberikan pelatihan.</li> <li>6. Kemampuan dalam pelaporan termasuk melakukan analisa, memberikan rekomendasi, dan mengumpulkan <i>lesson learned</i> lebih diutamakan.</li> <li>7. Ketrampilan yang sangat baik dalam melakukan analisa data, akrab dengan metode-metode statistik serta paket-paket perangkat lunak standar ekonometrika.</li> <li>8. Mampu menterjemahkan dan mempresentasikan informasi-informasi statistik ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami seperti PowerPoint dan grafik-grafik Msexcel.</li> <li>9. Fasih berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, baik dalam tulisan maupun lisan menjadi sebuah persyaratan. Termasuk juga ketrampilan berkomunikasi dan menulis.</li> <li>10. Mampu membuat prioritas dan mengelola waktu secara efisien. Dapat menangani berbagai tugas serta memenuhi jadwal tenggat waktu.</li> <li>11. Konsisten, bertanggungjawab dan bekerja dengan etika profesional.</li> </ol>	
<b>PENGIRIMAN LAMARAN</b>	

1. Pihak yang tertarik dapat mengirimkan surat lamaran dan CV, paling lambat hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 jam 23:59 pada email: R2C3@support.bappenas.go.id cc ke [rachmi.soenarto@undp.org](mailto:rachmi.soenarto@undp.org). **Maksimum kapasitas 1 email 2 MB. Jika File lebih besar dari 2MB harap dikirim dalam email yang terpisah.**
2. Hanya kandidat yang lolos seleksi yang akan dihubungi.
3. Kandidat yang lolos seleksi harus mengirimkan foto copy ijasah dan surat referensi dari 2 orang pemberi referensi.
4. Cantumkan kode lamaran: **R2C3/Konsultan SA RANDatabase** di subjek email.

## KERANGKA ACUAN KERJA

Pos penugasan	<b>Konsultan Senior Pemantauan dan Evaluasi Aceh - Nias</b>
Kedudukan	Jakarta, Indonesia
Lama penugasan	5 (lima) bulan – Output based
Tanggung Jawab	National Project Manager R2C3 dan Penyelia Bappenas
Jenis penugasan	Segera

## LATAR BELAKANG

Proyek Technical Assistance to Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TA to BRR) adalah proyek hibah UNDP yang diserahkan ke BAPPENAS oleh Kepala BRR melalui surat no. S-1259/BP-BRR.00/IV/2009 tanggal 14 April 2009, sehubungan dengan berakhirnya penugasan BRR dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias pada tanggal 16 April 2009. Proyek “Support to Rehabilitation and Reconstruction Completion and Continuation Coordination” (Support to R2C3) merupakan Phase III, sebagai kelanjutan dari TA to BRR Phase I dan Phase II yang bertujuan memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas lembaga Badan Pelaksana BRR pada tahun 2005 – April 2009. Pada masa transisi pengakhiran masa tugas BRR sampai dengan akhir tahun 2009, Support to R2C3 telah memberikan bantuan teknis bagi tugas-tugas BAPPENAS yang diamanatkan dalam Perpres no. 3/2009, dan bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proyek Support to R2C3 Phase III akan melanjutkan dukungan bagi BAPPENAS pada perioda tahun **2010 –2012** melalui serangkaian bantuan teknis sebagai berikut:

1. Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas BAPPENAS dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program K/L dan donor dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
2. Bantuan teknis bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SKPA dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
3. Bantuan teknis untuk penguatan kapasitas Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dengan donor yang masih menyelesaikan proyek di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara;
4. Bantuan teknis untuk mengintegrasikan system informasi rekonstruksi dengan pelaksanaan pembangunan;
5. Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas Program Management Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur (PMU RRI) dalam melanjutkan kegiatan rekonstruksi infrastruktur di di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

BAPPENAS sebagai Implementing Agency dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi; dalam kerangka penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara memperoleh mandat untuk melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan, memberikan arahan kebijakan kepada donor internasional serta melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi 2010-2012 melalui Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (KPKRR) di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain itu, Bappenas akan melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk memastikan kesinambungan hasil yang telah dicapai melalui TA to BRR seperti sistem informasi manajemen (RANDatabase) dan melakukan fasilitasi bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dan penyelesaian tugas pembangunan infrastruktur melalui PMU-RRI. Melalui Support to R2C3, Bappenas memperoleh dukungan untuk penyebaran informasi tentang kemajuan penyelesaian dan kesinambungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.

## TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DAN ALUR PELAPORAN

Melalui Proyek Support to R2C3, Bappenas memberikan penugasan kepada **Konsultan Senior**

**Pemantauan dan Evaluasi Aceh Nias**; yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai Kerangka Acuan Tugas kepada Penyelia Bappenas dan National Project Manager (NPM); yang akan melaporkan kinerja konsultan kepada Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas selaku National Project Director.

#### **RUANG LINGKUP PENUGASAN**

Sebagai anggota Tim dengan penugasan selama 5 (lima) bulan, **Konsultan Senior Pemantauan dan Evaluasi Aceh Nias** berkewajiban untuk:

- 1) Memberikan masukan kepada Penyelia Bappenas dan NPM bagi penyusunan Rencana Kerja Triwulan III dan IV 2012 komponen 4.1 dan 4.3 dalam rangka penyelenggaraan koordinasi baik kegiatan donor maupun pemerintah di Aceh dan Nias serta pelaksanaan tugas Tim Koordinasi KPKRR.
- 2) Membantu penyelia Bappenas (termasuk Kedeputian Pendanaan Pembangunan) dan NPM dalam pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Nias sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PHLN dengan Sekretariat KPKRR.
- 4) Sesuai dengan arahan dari Penyelia Bappenas dan NPM melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a) Pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias
  - b) Mengkoordinasikan penyusunan bahan-bahan rapat koordinasi PHLN bidang non infrastruktur yang diselenggarakan Bappenas
  - c) Melakukan analisa, menyusun DIM, membuat draft surat/memo, membuat minutes of meeting, membuat draft paparan untuk presentasi, membuat laporan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias
  - d) Menindak-lanjuti rekomendasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias
  - e) Mengumpulkan *lesson learned* dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang non infrastruktur di Aceh dan Nias yang sedang berjalan
  - f) Membantu penyelenggaraan rapat koordinasi, workshop, dan konsinyering yang terkait dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
  - g) Melaporkan hasil koordinasi dan pemantauan kepada Penyelia Bappenas dan NPM.
- 5) Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan rencana aksi terutama di bidang non infrastruktur serta rekomendasi *exit strategy* pelaksanaan rencana aksi.
- 6) Dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan konsultan, Konsultan Senior Pemantauan Infrastruktur Aceh Nias, Konsultan Sistem Analis RANDatabase, Project Officer UNDP, Project Associate UNDP, Project Asistant UNDP, serta PMU R2C3 sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- 7) Bekerja sama dengan asisten konsultan Pelaporan dan Donor dan Project Assistant UNDP untuk melakukan dan memelihara filing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai arahan Penyelia Bappenas dan NPM

#### **KELUARAN DAN JADWAL PELAPORAN**

<b><i>Pencapaian</i></b>	<b><i>Tanggal Pelaporan</i></b>
Laporan pelaksanaan tugas dan kemajuan pelaksanaan kegiatan PHLN di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari isu, status mutakhir, kendala dan rekomendasi tindak lanjut bagi Tim Koordinasi KPKRR bulan Agustus 2012	25 Agustus 2012 20 %
Status pencapaian dan Laporan Pelaksanaan Triwulan III-2012 (termasuk analisa dan rekomendasi serta <i>lesson learned</i> ) pelaksanaan kegiatan di Bidang non infrastruktur di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias sesuai format yang ditetapkan Kedeputian Pendanaan Pembangunan	25 September 2012 20 %

Bappenas, informasi singkat dan dokumentasi kegiatan yang diikuti untuk kebutuhan publikasi R2C3	
Laporan pelaksanaan tugas dan kemajuan pelaksanaan kegiatan PHLN di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari isu, status mutakhir, kendala dan rekomendasi tindak lanjut bagi Tim Koordinasi KPKRR bulan Oktober 2012	25 Oktober 2012 20 %
Laporan pelaksanaan tugas dan kemajuan pelaksanaan kegiatan PHLN di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari isu, status mutakhir, kendala dan rekomendasi tindak lanjut bagi Tim Koordinasi KPKRR bulan November 2012	25 November 2012 20 %
Status pencapaian dan Laporan Pelaksanaan Triwulan IV-2012 (termasuk analisa dan rekomendasi serta <i>lesson learned</i> ) pelaksanaan kegiatan di Bidang Infrastruktur di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias sesuai format yang ditetapkan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas, informasi singkat dan dokumentasi kegiatan yang diikuti untuk kebutuhan publikasi R2C3	10 Desember 2012 20 %
<b>KUALIFIKASI KONSULTAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal S1 bidang ilmu perencanaan atau ilmu sosial yang relevan. Pelamar dengan kualifikasi S2 lebih diutamakan.</li> <li>2. Berpengalaman minimal 5 tahun dalam bidang perencanaan dan atau pemantauan program pembangunan terutama yang terkait dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), pengalaman kerja di bidang penanganan bencana di Bappenas lebih diutamakan</li> <li>3. Berpengalaman dalam pelaporan termasuk melakukan analisa, memberikan rekomendasi, dan mengumpulkan <i>lesson learned</i> lebih diutamakan.</li> <li>4. Pengetahuan yang memadai tentang Aceh dan Nias akan menjadi pertimbangan</li> <li>5. Mampu bekerja sama dengan tim</li> <li>6. Konsisten, bertanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan etika professional</li> <li>7. Mampu memimpin secara efektif, terampil dalam komunikasi lisan dan tulisan</li> <li>8. Mampu berbahasa Inggris lisan dan tulisan</li> <li>9. Terampil mengoperasikan MS Office dan fasilitas surat elektronik untuk menyusun dan menyampaikan laporan</li> </ol>	
<b>PENGIRIMAN LAMARAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak yang tertarik dapat mengirimkan surat lamaran dan CV, paling lambat hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 jam 23:59 pada email: R2C3@support.bappenas.go.id cc ke <a href="mailto:rachmi.soenarto@undp.org">rachmi.soenarto@undp.org</a>. <b>Maksimum kapasitas 1 email 2 MB. Jika File lebih besar dari 2MB harap dikirim dalam email yang terpisah</b></li> <li>2. Hanya kandidat yang lolos seleksi yang akan dihubungi.</li> <li>3. Kandidat yang lolos seleksi harus mengirimkan foto copy ijazah dan surat referensi dari 2 orang pemberi referensi.</li> <li>4. Cantumkan kode lamaran: <b>R2C3/Konsultan Senior Monev</b> di subjek email.</li> </ol>	

## KERANGKA ACUAN TUGAS

Pos penugasan	<b>Konsultan Senior Pemeriksa Laporan Keuangan</b>
Kedudukan	Jakarta, Indonesia
Lama penugasan	5 (Lima) bulan– output based
Tanggung Jawab	Finance Officer dan National Project Manager R2C3 serta Penyelia Bappenas
Jenis penugasan	Segera

### LATAR BELAKANG

Proyek Technical Assistance to Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TA to BRR) adalah proyek hibah UNDP yang diserahkan ke BAPPENAS oleh Kepala BRR melalui surat no. S-1259/BP-BRR.00/IV/2009 tanggal 14 April 2009, sehubungan dengan berakhirnya penugasan BRR dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias pada tanggal 16 April 2009. Proyek “Support to Rehabilitation and Reconstruction Completion and Continuation Coordination” (Support to R2C3) merupakan Phase III, sebagai kelanjutan dari TA to BRR Phase I dan Phase II yang bertujuan memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas lembaga Badan Pelaksana BRR pada tahun 2005 – April 2009. Pada masa transisi pengakhiran masa tugas BRR sampai dengan akhir tahun 2009, Support to R2C3 telah memberikan bantuan teknis bagi tugas-tugas BAPPENAS yang diamanatkan dalam Perpres no. 3/2009, dan bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proyek Support to R2C3 Phase III akan melanjutkan dukungan bagi BAPPENAS pada perioda tahun **2010 –2012** melalui serangkaian bantuan teknis sebagai berikut:

1. Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas BAPPENAS dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program K/L dan donor dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
2. Bantuan teknis bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SKPA dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
3. Bantuan teknis untuk penguatan kapasitas Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dengan donor yang masih menyelesaikan proyek di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara;
4. Bantuan teknis untuk mengintegrasikan system informasi rekonstruksi dengan pelaksanaan pembangunan;
5. Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas Program Management Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur (PMU RRI) dalam melanjutkan kegiatan rekonstruksi infrastruktur di di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

BAPPENAS sebagai Implementing Agency dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi; dalam kerangka penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara memperoleh mandat untuk melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan, memberikan arahan kebijakan kepada donor internasional serta melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi 2010-2012 melalui Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (KPKRR) di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain itu, Bappenas akan melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk memastikan kesinambungan hasil yang telah dicapai melalui TA to BRR seperti sistem informasi manajemen (RANDatabase) dan melakukan fasilitasi bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dan penyelesaian tugas pembangunan infrastruktur melalui PMU-RRI. Melalui Support to R2C3, Bappenas memperoleh dukungan untuk penyebarluasan informasi tentang kemajuan penyelesaian dan kesinambungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.

### TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DAN ALUR PELAPORAN

Untuk mendukung pelaksanaan proyek Support to R2C3, Bappenas membentuk Project Management Unit yang bertugas membantu National Project Director dalam akuntabilitas pengelolaan proyek, berkedudukan pada Sekretariat Proyek Support to R2C3. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas,

Bappenas memberikan penugasan kepada **Konsultan Senior Pemeriksa Laporan Keuangan**; yang bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai Kerangka Acuan Tugas kepada Finance Officer dan National Project Manager (NPM); yang akan melaporkan kinerja konsultan kepada Penyelia Bappenas dan Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas selaku National Project Director.

#### **RUANG LINGKUP PENUGASAN**

Sebagai anggota Tim R2C3, dibawah koordinasi Finance Officer, dengan penugasan selama 3 (tiga) bulan, **Konsultan Senior Pemeriksa Laporan Keuangan** berkewajiban untuk:

- 1) Berkoordinasi dengan Konsultan PHLN Aceh, Sumut dan PMU RRI dalam memantau Pelaksanaan dan Menyusun laporan analisa keuangan pelaksanaan Output 4.2: Bantuan Teknis kepada Bappeda Provinsi Aceh, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan PMU RRI tahun anggaran 2011 untuk persiapan audit 2012
- 2) Membantu Project Management Unit melakukan review dan membuat laporan hasil review atas laporan keuangan bulanan pelaksanaan LOA UNDP dengan Bappeda Provinsi Aceh, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan PMU RRI secara bulanan dan Tahun 2012
- 3) Mengecheck Aset di Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara
- 4) Pemegang Petty Cash & Proses pembayaran check/transfer
- 5) Membantu NPM menyusun RAB kegiatan dan menyusun pelaporan sub-sub kegiatan yang berkaitan dengan output 4.1,4.3, dan 4.4 dengan berkoordinasi dengan konsultan-konsultan penanggung jawab kegiatan.
- 6) Filing Laporan Kegiatan ketiga LoA
- 7) Membantu NPM dalam persiapan audit 2011 secara umum
- 8) Support terhadap pelaksanaan audit PMU & audit LOA
- 9) Support terhadap kegiatan Monitoring dan Evaluasi ( Monev) terkait Administrasi Keuangan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) .
- 10) Mem-back-up pekerjaan Asisten Pelaporan Keuangan jika yang bersangkutan tidak hadir
- 11) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Penyelia Bappenas dan NPM

#### **KELUARAN DAN JADWAL PELAPORAN**

<i>Pencapaian</i>	<i>Tanggal Pelaporan</i>
Laporan pemantauan laporan keuangan ( <i>financial review notes</i> ) sesuai dengan jadwal di LoA, Laporan pelaksanaan tugas bulanan	25 Agustus 2012 20%
Laporan pemantauan laporan keuangan ( <i>financial review notes</i> ) sesuai dengan jadwal di LoA, Laporan pelaksanaan tugas bulanan	25 September 2012 20%
Laporan pemantauan laporan keuangan ( <i>financial review notes</i> ) sesuai dengan jadwal di LoA, Laporan pelaksanaan tugas bulanan	25 Oktober 2012 20%
Laporan pemantauan laporan keuangan ( <i>financial review notes</i> ) sesuai dengan jadwal di LoA, Laporan pelaksanaan tugas bulanan	25 November 2012 20%
Laporan pemantauan laporan keuangan ( <i>financial review notes</i> ) sesuai dengan jadwal di LoA, Laporan pelaksanaan tugas bulanan	10 Desember 2012 20%

#### **KUALIFIKASI KONSULTAN**

1. Minimum S1 bidang ekonomi, akuntansi atau bidang yang relevan lainnya
2. Memiliki minimal 3 tahun pengalaman kerja di bidang administrasi, membuat dan memeriksa laporan keuangan, pengalaman kerja pada proyek UNDP akan menjadi pertimbangan
3. Konsisten, bertanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan etika professional
4. Mampu bekerja sama dengan tim
5. Terampil dalam komunikasi lisan dan tulisan
6. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai.
7. Terampil mengoperasikan MS Office dan fasilitas surat elektronik untuk menyusun dan menyampaikan laporan



#### PENGIRIMAN LAMARAN

1. Pihak yang tertarik dapat mengirimkan surat lamaran dan CV, paling lambat hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 jam 23:59 pada email: R2C3@support.bappenas.go.id cc ke [rachmi.soenarto@undp.org](mailto:rachmi.soenarto@undp.org). **Maksimum kapasitas 1 email 2 MB. Jika File lebih besar dari 2MB harap dikirim dalam email yang terpisah.**
2. Hanya kandidat yang lolos seleksi yang akan dihubungi.
3. Kandidat yang lolos seleksi harus mengirimkan foto copy ijazah dan surat referensi dari 2 orang pemberi referensi.
4. Cantumkan kode lamaran: **R2C3/Konsultan Senior PLK** di subjek email.

## KERANGKA ACUAN TUGAS

Pos penugasan	<b>Konsultan Senior Pelaporan Keuangan</b>
Kedudukan	Jakarta, Indonesia
Lama penugasan	5 (Lima) bulan– output based
Tanggung Jawab	Finance Officer dan National Project Manager R2C3 serta Penyelia Bappenas
Jenis penugasan	Segera

### LATAR BELAKANG

Proyek Technical Assistance to Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TA to BRR) adalah proyek hibah UNDP yang diserahkan ke BAPPENAS oleh Kepala BRR melalui surat no. S-1259/BP-BRR.00/IV/2009 tanggal 14 April 2009, sehubungan dengan berakhirnya penugasan BRR dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias pada tanggal 16 April 2009. Proyek “Support to Rehabilitation and Reconstruction Completion and Continuation Coordination” (Support to R2C3) merupakan Phase III, sebagai kelanjutan dari TA to BRR Phase I dan Phase II yang bertujuan memberikan bantuan teknis dan penguatan kapasitas lembaga Badan Pelaksana BRR pada tahun 2005 – April 2009. Pada masa transisi pengakhiran masa tugas BRR sampai dengan akhir tahun 2009, Support to R2C3 telah memberikan bantuan teknis bagi tugas-tugas BAPPENAS yang diamanatkan dalam Perpres no. 3/2009, dan bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proyek Support to R2C3 Phase III akan melanjutkan dukungan bagi BAPPENAS pada periode tahun **2010 –2012** melalui serangkaian bantuan teknis sebagai berikut:

1. Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas BAPPENAS dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program K/L dan donor dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
2. Bantuan teknis bagi Bappeda Provinsi Aceh dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SKPA dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi tahun 2010-2012;
3. Bantuan teknis untuk penguatan kapasitas Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dengan donor yang masih menyelesaikan proyek di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara;
4. Bantuan teknis untuk mengintegrasikan system informasi rekonstruksi dengan pelaksanaan pembangunan;
5. Bantuan teknis bagi penguatan kapasitas Program Management Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur (PMU RRI) dalam melanjutkan kegiatan rekonstruksi infrastruktur di di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

BAPPENAS sebagai Implementing Agency dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi; dalam kerangka penyelesaian dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara memperoleh mandat untuk melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan, memberikan arahan kebijakan kepada donor internasional serta melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi 2010-2012 melalui Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (KPKRR) di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain itu, Bappenas akan melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk memastikan kesinambungan hasil yang telah dicapai melalui TA to BRR seperti sistem informasi manajemen (RANDatabase) dan melakukan fasilitasi bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dan penyelesaian tugas pembangunan infrastruktur melalui PMU-RRI. Melalui Support to R2C3, Bappenas memperoleh dukungan untuk penyebarluasan informasi tentang kemajuan penyelesaian dan kesinambungan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.

### TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DAN ALUR PELAPORAN

Untuk mendukung pelaksanaan proyek Support to R2C3, Bappenas membentuk Project Management Unit yang bertugas membantu National Project Director dalam akuntabilitas pengelolaan proyek, berkedudukan pada Sekretariat Proyek Support to R2C3. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas,

Bappenas memberikan penugasan kepada **Konsultan Senior Pelaporan Keuangan**; yang bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai Kerangka Acuan Tugas kepada Finance Officer dan National Project Manager (NPM); yang akan melaporkan kinerja konsultan kepada Penyelia Bappenas dan Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas selaku National Project Director.

#### **RUANG LINGKUP PENUGASAN**

Sebagai anggota Tim R2C3, dibawah koordinasi Finance Officer, dengan penugasan selama 3 (tiga) bulan, **Konsultan Senior Pelaporan Keuangan** berkewajiban untuk:

- 1) Menyusun laporan analisa pembukuan pelaksanaan Output 4.1, 4.3 dan 4.4 tahun anggaran 2012 untuk persiapan spot check UNDP dan audit 2012
- 2) Membantu Project Management Unit mengadministrasikan transaksi keuangan Output 4.1, 4.3 dan 4.4 pada Triwulan III-IV 2012
- 3) Menyusun laporan keuangan proyek R2C3 secara bulanan dan kwartalan sesuai dengan peraturan pemerintah (ABCD, SP3) dan melaporkannya kepada Bappenas
- 4) Berkoordinasi dengan Koordinator Kegiatan PHLN pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas terkait realisasi yang disahkan/proses SP3 sesuai dengan RAB yang tercatat dalam DIPA Bappenas.
- 5) Mengecek kembali (cross-check) ketersediaan Dana sesuai pos MAK (Mata Anggaran Keuangan) dalam DIPA RKA-KL terkait pelaksanaan kegiatan proyek TS to R2C3
- 6) Membantu Project Management Unit menyusun Rencana Triwulan III dan IV-2012
- 7) Menyiapkan administrasi penggajian bulanan karyawan/staff R2C3
- 8) Memfiling Laporan Keuangan
- 9) Support terhadap persiapan dan pelaksanaan audit PMU
- 10) Membantu Administrative Assistant dan Project Assistant UNDP dalam menyelesaikan hand over asset R2C3.
- 11) Menyiapkan dokumen administrasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 12) Menyiapkan surat tugas dan Form SPPD untuk staff yang akan berangkat ke lapangan.
- 13) Berkoordinasi dengan Asisten Pemeriksa Laporan Keuangan dalam pembuatan Laporan Keuangan.
- 14) Mem-back-up pekerjaan Asisten Pemeriksa Pelaporan Keuangan jika yang bersangkutan tidak hadir
- 15) Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Penyelia Bappenas dan NPM

#### **KELUARAN DAN JADWAL PELAPORAN**

<i>Pencapaian</i>	<i>Tanggal Pelaporan</i>
Laporan analisa pengadministrasian pelaksanaan <b>Output 4.1, 4.3 dan 4.4</b> bulanan, Laporan pelaksanaan tugas bulanan	25 Agustus 2012 20%
Laporan analisa pengadministrasian pelaksanaan <b>Output 4.1, 4.3 dan 4.4</b> Triwulan III, laporan keuangan bulanan dan Laporan pelaksanaan tugas bulanan	25 September 2012 20%
Status pencapaian pelaksanaan tugas pada Triwulan III - 2012, Laporan analisa pengadministrasian pelaksanaan <b>Output 4.1, 4.3 dan 4.4</b> bulanan, Laporan pelaksanaan tugas bulanan	25 Oktober 2012 20%
Laporan analisa pengadministrasian pelaksanaan <b>Output 4.1, 4.3 dan 4.4</b> bulanan, Laporan pelaksanaan tugas bulanan	25 November 2012 20%
Laporan analisa pengadministrasian pelaksanaan <b>Output 4.1, 4.3 dan 4.4</b> Triwulan IV, laporan keuangan bulanan dan Laporan pelaksanaan tugas bulanan	10 Desember 2012 20%

#### **KUALIFIKASI KONSULTAN**

1. Minimum S1 bidang ekonomi, akuntansi atau bidang yang relevan lainnya
2. Memiliki minimal 5 tahun pengalaman kerja di bidang administrasi, membuat dan memeriksa laporan keuangan, pengalaman kerja pada proyek UNDP akan menjadi pertimbangan

3. Konsisten, bertanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan etika professional
4. Mampu bekerja sama dengan tim
5. terampil dalam komunikasi lisan dan tulisan
6. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai.
7. Terampil mengoperasikan MS Office dan fasilitas surat elektronik untuk menyusun dan menyampaikan laporan

#### **PENGIRIMAN LAMARAN**

1. Pihak yang tertarik dapat mengirimkan surat lamaran dan CV, paling lambat hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 Jam 23:59 pada email: R2C3@support.bappenas.go.id cc ke [rachmi.soenarto@undp.org](mailto:rachmi.soenarto@undp.org). **Maksimum kapasitas 1 email 2 MB. Jika File lebih besar dari 2MB harap dikirim dalam email yang terpisah.**
2. Hanya kandidat yang lolos seleksi yang akan dihubungi.
3. Kandidat yang lolos seleksi harus mengirimkan foto copy ijazah dan surat referensi dari 2 orang pemberi referensi.
4. Cantumkan kode lamaran: **R2C3/Konsultan Senior PK** di subjek email.